

ESTUDIO DE MERCADO PARA LA DEFINICIÓN DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL

GIRO ESPECÍFICO DEL NEGOCIO SERVICIO

“SERVICIOS PARA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE REDES DE TELECOMUNICACIONES DE FIBRA ÓPTICA MEDIANTE ENLACES DE ÚLTIMA MILLA PARA ATENDER A CLIENTES CORPORATIVOS PÚBLICOS O PRIVADOS EN REGIÓN 5, COMPRENDE: GUAYAS, SANTA ELENA, LOS RÍOS Y BOLÍVAR”

1. Antecedente.

1.1 Con fecha 03 de septiembre del 2009, se suscribió el contrato No. CN-0990-2009 para la contratación de servicios telecomunicaciones, comercialización e instalación de productos entre la Corporación Nacional de Telecomunicaciones S. A. y la compañía EASYNET S.A., el cual a la presente fecha sigue vigente.

En virtud del antes referido contrato principal de distribución, comercialización e instalación de servicios de telecomunicaciones No. CN-0990-2009, a fin de lograr los objetivos institucionales de cada empresa por los diferentes servicios prestados por CNT EP para consolidar la fidelidad de los diferentes clientes, usuarios o entidades en que dicha empresa pública brinde servicios, la misma requiere que EASYNET S. A., brinde servicios técnicos especializados conforme se determina más adelante en este mismo instrumento.

1.2.- Mediante Decreto Ejecutivo No. 218, de 14 de enero de 2010, se creó la empresa pública Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP (en adelante "CNT EP"), como persona jurídica de derecho público, con patrimonio propio, dotada de autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión, con domicilio principal en Quito, Distrito Metropolitano, y cuyo objeto social, entre otras actividades, es "(...) La explotación de los servicios de telecomunicaciones, sean estos finales, portadores, de voz, imagen, datos, video, servicios de valor agregado, convergentes y multimedia, así como todos aquellos servicios que se creen, desarrollen o deriven a partir de los servicios antes mencionados o determinados por los progresos tecnológicos y técnicos en materia de telecomunicaciones (...); por lo cual, "(...) para el cumplimiento de su objeto, la empresa pública podrá realizar toda clase de actos o contratos administrativos, civiles, mercantiles, comerciales, laborales, industriales, de propiedad intelectual o de servicios observando para el efecto la normativa aplicable (...)"

1.3.- Mediante escritura pública celebrada el 06 de diciembre del año 2016 ante el Dr. Virgilio Jarrín Acunzo, Notario Décimo Tercero del Cantón Guayaquil, la cual fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 16 de diciembre del mismo año, se reformó parcialmente el Estatuto Social de la compañía EASYNET S.A., reformando entre otras cosas, el artículo 3 del mismo en cuanto a su objeto social, quedando el mismo de la siguiente manera:

"ARTÍCULO TERCERO.- OBJETO SOCIAL: El objeto social de la compañía será dedicarse a las siguientes actividades, para sí misma o por cuenta de terceros: a) Prestación de servicios de telecomunicaciones; b) Comercialización de servicios de telecomunicaciones; c) Servicios de consultoría en sistemas de comunicación; d) Construcción de plantas interna y externa para redes, actividad para la que podrá además adquirir todos los materiales, insumos y equipos que se requieran; **e) Servicios de instalación de redes, mantenimiento de planta externa, montaje e instalación de sistemas de telecomunicación**, instalación y montaje de sistemas electrónicos de control y vigilancia; f) Servicios de software, hardware, comercialización de paquetes y aplicaciones informáticas; g) venta de quipos y accesorios para infraestructura de telecomunicaciones; h) actividades de reventa de servicios de telecomunicaciones (suministro de servicios telefónicos y de internet en instalaciones abiertas al público: cabinas telefónicas y cibercafés); i) Actividades de atención de llamadas telefónicas, para atención al cliente, ventas, encuestas y similares, por cuenta

propia o de terceros, para lo cual se podrá instalar los respectivos centros; j) Asesoramiento: técnico, administrativo, de investigaciones de mercado, de comercialización dentro y fuera del país, de selección de evaluación de personal para computación y procesamiento de datos para toda case de empresa del sector público, mixtas y privadas; k) Al manejo de documentación digital, electrónica de comercio sobre el internet y sus sistemas pudiendo ejercer todas las operaciones posibles, actuales y futuras tanto comerciales como no comerciales, tales como Teleeducación , capacitaciones en general, video conferencia, tele-medicina y similares; l) A operar sistemas de televisión codificada por cable, en bandas de frecuencias microondas o UHF o cualquier otro medio electromagnético, directa por satélite, a mediante el uso de cualquier otra técnica avanzada que a futuro desarrolle para permitir la optimización el uso del espectro radioeléctrico, directa por satélite o mediante el uso de cualquier ora técnica avanzada que a futuro desarrolle para permitir la optimización del uso del espectro radioeléctrico, con el objeto de transmitir, mediante el sistema de suscripciones, programación variada de producción nacional a extranjera y desarrollará, creará e implementará sistemas de procesamiento de datos, análisis, estudios, elaboración y desarrollo de proyectos para todas estas actividades; m) A la transmisión de datos a nivel regional y nacional; (...).”

De manera tal, que EASYNET S.A. tiene como objeto brindar servicios de instalación de redes, mantenimiento de planta externa, montaje e instalación de sistemas de telecomunicación a los diferentes tipos clientes, brindar soporte técnico de manera oportuna, entre otros, en base a los requerimientos de los potenciales clientes corporativos, los cuales están conformados por clientes de las, Grandes Empresa, Especiales y Pymes.

1.4.- Mediante oficios No. SERCOP-DG-2016-1098-OF de fecha 30 de diciembre del 2016; y, SERCOP-DG-2017-0371-OF de fecha 11 de febrero del 2017, expedidos por el Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP), se determinó el Giro Especifico del Negocio de EASYNET S.A.

1.5.- Consta del portal de Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP), el Reglamento de Contrataciones por Giro Especifico de Negocio EASYNET S. A. expedido el 23 de febrero del 2018 por la Lcda. Vilma Salome Barreno Escobar, Gerente General de la antes mencionada empresa en aquella época, el cual fue puesto en conocimiento de dicha entidad estatal mediante oficio No. GG-VSBE-046-2018 de fecha 23 de febrero del 2018.

1.6.- Mediante Junta General de Universal de Accionistas celebrada el 21 de febrero del 2019, el Econ. Darwin Gonzalo Romero Mora, en calidad de Gerente General de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP, única accionista de la compañía EASYNET S.A., resolvió la disolución anticipada de la misma.

1.7.- Con fecha 23 de diciembre del 2021, la Junta General de Accionistas conoció y resolvió sobre revertir y dejar sin efecto la decisión de la disolución voluntaria y anticipada de EASYNET S. A., en la misma sesión se autorizó a la Gerencia General de la empresa para que comparezca y suscriba el instrumento público que deje sin efecto la escritura de Disolución Voluntaria y Anticipada de la compañía.

1.8.- Mediante Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas llevada a cabo el 11 de agosto del 2022, se conoció y resolvió sobre el presupuesto y flujo de caja proyectado de las 2 líneas de negocio de EASYNET S. A. (Instalación de servicios e ISP3) para los años 2022 al 2025; de manera tal, que a partir del mes de septiembre del 2022 se proyectaría generar ingresos con diferentes líneas de negocios, a fin de disminuir la pérdida que se ha venido arrastrando de periodos anteriores.

2.- ESTUDIO DE MERCADO PARA LA DEFINICIÓN DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL

Art. 49.-Definición del presupuesto referencial. -Las entidades contratantes deberán contar con un presupuesto referencial apegado a la realidad de mercado, al momento de publicar sus procesos de contratación, con base en los siguientes parámetros: 1. Para el caso de adquisición de bienes, prestación de servicios, incluidos los de consultoría, y ejecución de obras, el Servicio Nacional de Contratación Pública podrá emitir los parámetros

correspondientes. 2. Adicionalmente, para el caso de obras, se considerará lo establecido en las normas de control interno expedidas por la Contraloría General del Estado. En aquellos bienes o servicios con precio oficial fijado por el Gobierno Nacional mediante Decreto Ejecutivo o algún otro mecanismo legalmente reconocido para el efecto, no será aplicable la metodología para la determinación de presupuesto referencial. Art. 50.-Monto del presupuesto referencial. -

El presupuesto referencial que se utilizará para determinar el procedimiento de contratación a seguir, de conformidad con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y el presente Reglamento General, luego del estudio de mercado, no deberá incluir impuestos

El numeral 2 del artículo 9 de la Codificación de Resoluciones SERCOP-072-2016 indica: "Estudio de mercado para la definición de presupuesto referencial, que deberá contener las siguientes consideraciones mínimas: 1. Análisis del bien o servicio a ser adquirido: características técnicas; 2. Considerar los montos de adjudicaciones similares realizadas en los últimos dos años, previos a la publicación del proceso tanto de la entidad contratante como de otras instituciones; 3. Tomar en cuenta la variación de precios locales o importados, según corresponda. De ser necesario traer los montos a valores presentes, considerando la inflación (nacional e/o internacional); es decir, realizar el análisis a precios actuales; y, 4. Siempre que sea posible, se exhorta a las entidades contratantes a que cuenten con al menos tres proformas..."

CODIFICACION SERCOP-072-2016

Art. 2.-Definiciones. -Para efectos de la presente Codificación se observarán las siguientes definiciones:

26.1.-Estudio de mercado.-Corresponde al análisis efectuado por la entidad contratante para la definición del presupuesto referencial, el cual deberá contener las siguientes consideraciones mínimas: 1. Análisis del bien o servicio a ser contratado: especificaciones técnicas o términos de referencia; 2. Consideración de los montos de adjudicaciones similares realizadas en los últimos dos años, previos a la publicación del proceso tanto de la entidad contratante como de otras instituciones; 3. Variación de precios locales o importados, según corresponda. De ser necesario traer los montos a valores presentes, considerando la inflación (nacional y/o internacional); es decir, realizar el análisis a precios actuales; y, 4. Siempre que sea posible, se exhorta a las entidades contratantes a que cuenten con al menos tres proformas. En los procedimientos de ínfima cuantía, el estudio de mercado para la definición del presupuesto referencial, deberá cumplir únicamente lo establecido en los numerales 1 y 4 del inciso precedente. Se exceptúa el cálculo del presupuesto referencial en los procedimientos de Catálogo Electrónico.

3.1 ANÁLISIS DEL BIEN O SERVICIO A SER ADQUIRIDO

3.1.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. –

El servicio de INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS REDES DE TELECOMUNICACIONES DE FIBRA ÓPTICA MEDIANTE ENLACES DE ÚLTIMA MILLA, LOS MISMOS QUE SERVIRÁN PARA ATENDER A CLIENTES CORPORATIVOS SEAN ESTOS PRIVADOS O PÚBLICOS, EN LA REGIÓN - 5, por su naturaleza, y complejidad, su ejecución depende, entre otras cosas, de la infraestructura del sitio (ciudad, cantón, barrio, edificio, etc.) a trabajar, es decir cada instalación será diferente de la una a la otra, lo cual lo convierte en un servicio no normalizado, ya que es imposible estandarizar su desarrollo in situ.

En este sentido, el Art. 40 del Reglamento General de la LOSNCP define ". -Normalización de bienes y servicios. - Los bienes y servicios normalizados son aquellos cuyas características o especificaciones técnicas han sido estandarizadas u homologadas por la entidad contratante; y, en consecuencia, dichas características o especificaciones son homogéneas y comparables en igualdad de condiciones. La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y este Reglamento General, utilizan de forma indistinta las palabras "homologados", "estandarizados", "normalizados", "categorizados" o "catalogados", para referirse a aquellos bienes o servicios cuyas características o especificaciones técnicas han sido estandarizadas por la entidad contratante (...)"

En base a la experiencia adquirida durante la existencia de EASYNET S.A., el departamento Técnico ha elaborado una lista de 328 ítems con sus características técnicas, que su utilización en el servicio como tal, es recurrente, en cada instalación/mantenimiento, correctivo de las redes de telecomunicaciones de fibra óptica mediante enlaces de última milla, motivo de la presente solicitud de Informe de Pertinencia.

3.1.2 FACILIDAD DE ADQUISICIÓN EN EL MERCADO. –

En el Ecuador existen un sinnúmero de compañías que tienen como actividad, entre otras, la comercialización de servicios de instalación y mantenimiento de redes de Fibra Óptica, sin embargo, en el REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES – RUP, actualmente constan 7522 empresas registradas y habilitadas para contratar con el Estado.



985	"0801138553001"	CAICEDO MINA FLAVIO FRANCISCO	FLAVIO FRANCISCO CAICEDO MINA	87390	SERVICIOS DE INSTALACION	SANTA ELENA	LA LIBERTAD
986	"0401646542001"	Caicedo Quistanchala Edwin Alexander	CAICEDO QUISTANCHALA EDWIN ALEXANDER	87390	SERVICIOS DE INSTALACION	CARCHI	TULCAN
987	"0503555039001"	CAICEDO SANTAMARIA ALVARO FRANCISCO		87390	SERVICIOS DE INSTALACION	COTOPAXI	LATACUNGA
988	"0927664656001"	Caiche Muñoz Ronald Alexander	RONALD	87390	SERVICIOS DE INSTALACION	SANTA ELENA	SANTA ELENA
989	"1600392383001"	CAIN CORO VICTOR ELIAS	CAIN CORO VICTOR ELIAS	87390	SERVICIOS DE INSTALACION	PASTAZA	MERA
990	"1803995438001"	CAISABANDA MEZA WALTER DANIEL		87390	SERVICIOS DE INSTALACION	ORELLANA	LORETO
991	"0915318521001"	Caisaguano Caisaguano Luis Arturo		87390	SERVICIOS DE INSTALACION	GUAYAS	GUAYAQUIL
992	"1715919161001"	CAIZA ALOMOTO KLEBER FERNANDO		87390	SERVICIOS DE INSTALACION	PICHINCHA	QUITO
993	"1710429570001"	Caiza Bastida Luis Manuel	LABORATORIO LA EXPERIENCIA	87390	SERVICIOS DE INSTALACION	PICHINCHA	QUITO
994	"1707605802001"	CAIZA BRIONES VICENTE MAURICIO		87390	SERVICIOS DE INSTALACION	PICHINCHA	QUITO
995	"1717822819001"	CAIZA CAIZA EDISON ROLANDO		87390	SERVICIOS DE INSTALACION	PICHINCHA	QUITO
996	"1709396426001"	CAIZA CERON JUAN FRANCISCO		87390	SERVICIOS DE INSTALACION	PICHINCHA	QUITO
997	"0907938229001"	Caiza Chaglia Luis Guillermo	SYSTEMCOM	87390	SERVICIOS DE INSTALACION	GUAYAS	GUAYAQUIL
998	"1704474517001"	CAIZA ESCOBAR ANDRES		87390	SERVICIOS DE INSTALACION	PICHINCHA	QUITO
999	"1707203418001"	Caiza Nacata Cesar Manuel	CESARMANUELCAIZA	87390	SERVICIOS DE INSTALACION	PICHINCHA	QUITO
1000	"1721393609001"	CAIZA PAEZ CRISTOPHER STALIN		87390	SERVICIOS DE INSTALACION	PICHINCHA	QUITO

Proveedores del 1 al 1000 de 7522

Copyright © 2008 - 2022 Servicio Nacional de Contratación Pública.

4.- CONSIDERACIÓN DE ADJUDICACIONES SIMILARES REALIZADOS EN LOS DOS ULTIMOS AÑOS PASADOS Y ANÁLISIS A PRECIOS ACTUALES

- **PROCESOS REALIZADOS POR EASYNET S.A.-**

Con correo corporativo del 5 de octubre de 2022 el Ing. Gabriel Pino N., Jefe Técnico solicita a la Gerencia Financiera información con respecto a contrataciones en años anteriores.

Mediante correo corporativo del 5 de octubre de 2022 la Ing. Maria Vera I. en su calidad de Gerente Financiera-Administrativa informa lo siguiente "A partir de febrero 2019 la empresa se encontraba en un proceso de cierre, producto de la decisión del accionista sobre de la disolución voluntaria y anticipada de EASYNET S.A., por tal motivo en marzo de 2019 cesaron las operaciones por lo que no se ha realizado contrataciones respecto al servicio antes mencionado en los dos últimos periodos..."

- **PROCESOS REALIZADOS OTRAS ENTIDADES CONTRATANTES**

Palabra clave: telecomunicaciones

ENERO A JUNIO/2020

30103035-1.pdf x 30103002.pdf x Correo: María Fernanda Cevallo x Búsqueda de Procesos de Contratación

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarProceso.cpe# 70%

Miércoles 5 de Octubre del 2022 16:38 RUC: 09912293001 | Entidad: EAS/NET SA | Usuario: easynt | Cerrar Sesión

Búsqueda de Procesos de Contratación

Para Buscar Procesos: Debe Presionar el botón "Buscar Entidad", e ingresar el nombre de la Entidad que desea consultar.

Palabras claves: telecomunicaciones Para encontrar procesos según palabras claves ingresadas, ej: "computador", "camarón".

Entidad Contratante: Buscar Entidad Presione el botón "Buscar Entidad", para encontrar el nombre de la Entidad Contratante, de la cual desea buscar Procesos.

Tipo de Contratación: TODOS Que tipo de contratación es el proceso: Licitación, Subasta Inversa o Publicación u otro.

Tipo de compra: Que tipo de compra se realizó en el proceso: Bienes, Obras o Servicios incluidos Consultoría

Estado del Proceso: Selección el Estado en que se encuentran los procesos interesados.

Código del Proceso: Ingrese el código del proceso a buscar, ej: INCOOP-SI-001

Por Fechas de Publicación (*): Desde: 2020-01-01 Hasta: 2020-06-30 Selección el Período de la Fecha de Publicación del Proceso. (Período válido 6 meses antes y 15 días después de la fecha de publicación)

Para una búsqueda más avanzada: [Buscar en copia](#) Esta opción permite buscar información e inclusive documentos que se encuentran en el Portal. Para acceder puede ingresar en el campo "Palabras claves" lo que necesita buscar y clic en el enlace.

Buscar Limpiar

Código	Entidad Contratante	Objeto del Proceso	Estado del Proceso	Provincia/Cantón	Presupuesto Referencial (Miles de \$)	Fecha de Publicación	Opciones
INCO-ETAPA-02-2020	Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca ETAPA EP	OBRAS CIVILES PARA LA REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE, CANALIZACIONES TELEFONICAS, CENTRALES, CONCENTRADORES, NODOS Y EDIFICIOS, PARA LA OPERACION Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TELECOMUNICACIONES EN EL CANTON CUENCA	Desierta	AZUAY / CUENCA	\$342,999.98	2020-06-26 13:00:00	
SUB-CELEC-03A-20	CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP	COM ACQUISICION DE PARTES PIEZAS REPUESTOS ACCESORIOS MATERIALES PARA SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES PARA LA CENTRAL COCA COCO SINGULAR	Finalizada	AZUAY / CUENCA	\$12,593.30	2020-05-29 13:00:00	
SUB-CH-01-20	EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN CHL EP	GUIA REPOBENCIONACION DE RECTIFICADORES PARA EL SISTEMA DE RESPALDO Y ALIMENTACION DE EQUIPOS DE PROTECCION Y TELECOMUNICACIONES PARA SUBSTACIONES OF ID	Desierta	GUAYAS / GUAYAZQUEL	NO DISPONIBLE	2020-06-12 13:00:00	
SUB-IND-04-001-2020	INSTITUTO OCEANOGRAFICO DE LA ARMADA	"SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CELULARES PARA MONITOREO DE AYUDAS A LA NAVEGACION"	Finalizada	GUAYAS / GUAYAZQUEL	\$36,035.00	2020-02-14 13:00:00	
SUB-SOPE-003-2020	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES (ENLACE DE DATOS E INTERNET) PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS	Desierta	GUAYAS / GUAYAZQUEL	NO DISPONIBLE	2020-06-26 13:00:00	
SUB-SUB-007-2020	COORDINACION ZONAL - I SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	CONTRATACION DEL SERVICIO DE COMUNICACION SATELITAL PARA UN TERMINAL VSAT UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MATAZE EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS POR EL PERIODO MARZO A DICIEMBRE DEL 2020	Ejecucion de Contrato	IMBABURA / SBARRA	\$7,654.80	2020-02-05 13:00:00	
TRU-PE-01-12-2020	TRANSPORTES NAVIEROS ECUATORIANOS TRANSNAIVE	CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA LAS EMBARCACIONES DE TRANSNAIVE	Finalizada	GUAYAS / GUAYAZQUEL	\$3,400.00	2020-02-11 08:00:00	
TRU-PE-01-12-2020	TRANSPORTES NAVIEROS ECUATORIANOS TRANSNAIVE	CONTRATACION DE SERVICIOS DE INTERNET SATELITAL PARA LOS BUQUES DE TRANSNAIVE	Finalizada	GUAYAS / GUAYAZQUEL	\$723.41	2020-06-18 08:00:00	
TRU-PE-01-12-2020	TRANSPORTES NAVIEROS ECUATORIANOS TRANSNAIVE	CONTRATACION DE SERVICIOS DE INTERNET SATELITAL PARA LOS BUQUES DE TRANSNAIVE	Finalizada	GUAYAS / GUAYAZQUEL	\$722.10	2020-06-22 08:00:00	

Proceso del 1 al 9 de 9 Copyright © 2008 - 2022 Servicio Nacional de Contratación Pública.

JULIO A DICIEMBRE/2020

30103035-1.pdf x 30103002.pdf x Correo: María Fernanda Cevallo x Búsqueda de Procesos de Contratación

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarProceso.cpe# 60%

Búsqueda de Procesos de Contratación

Para Buscar Procesos: Debe Presionar el botón "Buscar Entidad", e ingresar el nombre de la Entidad que desea consultar.

Palabras claves: telecomunicaciones Para encontrar procesos según palabras claves ingresadas, ej: "computador", "camarón".

Entidad Contratante: Buscar Entidad Presione el botón "Buscar Entidad", para encontrar el nombre de la Entidad Contratante, de la cual desea buscar Procesos.

Tipo de Contratación: TODOS Que tipo de contratación es el proceso: Licitación, Subasta Inversa o Publicación u otro.

Tipo de compra: Que tipo de compra se realizó en el proceso: Bienes, Obras o Servicios incluidos Consultoría

Estado del Proceso: Selección el Estado en que se encuentran los procesos interesados.

Código del Proceso: Ingrese el código del proceso a buscar, ej: INCOOP-SI-001

Por Fechas de Publicación (*): Desde: 2020-07-01 Hasta: 2020-12-31 Selección el Período de la Fecha de Publicación del Proceso. (Período válido 6 meses antes y 15 días después de la fecha de publicación)

Para una búsqueda más avanzada: [Buscar en copia](#) Esta opción permite buscar información e inclusive documentos que se encuentran en el Portal. Para acceder puede ingresar en el campo "Palabras claves" lo que necesita buscar y clic en el enlace.

Buscar Limpiar

Código	Entidad Contratante	Objeto del Proceso	Estado del Proceso	Provincia/Cantón	Presupuesto Referencial (Miles de \$)	Fecha de Publicación	Opciones
CCC-001-2020	MUNICIPIO DE MORONA CANTON MORONA	ESTUDIO Y DISEÑO DE UNA RED DE TELECOMUNICACIONES PARA CONECTIVIDAD A INTERNET EN LAS COMUNIDADES RURALES DE LA PARROQUIA CUCHIBENTA DEL CANTON MORONA	Ejecucion de Contrato	MORONA SANTIAGO / MORONA	\$35,000.00	2020-09-21 13:00:00	
CELEC-03A-20	EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTACACHI S.A.	ESTUDIOS Y DISEÑOS ELECTROMECANICOS, CIVILES, SUELOS, TELECOMUNICACIONES E IMPACTO AMBIENTAL PARA LA LINEA A 66 KV (SAQUELILLOS-EL CHANI) Y SUBESTACION DE OBSERVACION EL CHANI A 66 KV	Adjudicado - Registro de Contratos	COTACACHI / LATACUNGA	\$116,071.48	2020-05-27 20:00:00	
INCO-ETAPA-14-2020	Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca ETAPA EP	CONSTRUCCION DE REDES DE TELECOMUNICACIONES PARA EL CANTON CUENCA - FASE II	En Reclamación	AZUAY / CUENCA	\$239,392.40	2020-09-30 20:00:00	
INCO-ETAPA-14-2020	Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca ETAPA EP	OBRAS CIVILES PARA LA REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL, CANALIZACIONES TELEFONICAS, CENTRALES, CONCENTRADORES, NODOS Y EDIFICIOS, PARA LA OPERACION Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TELECOMUNICACIONES EN EL CANTON CUENCA	En Reclamación	AZUAY / CUENCA	\$342,999.98	2020-11-20 13:00:00	
INCO-ETAPA-14-2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	SOPORTE DE SISTEMAS Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE LA PLATAFORMA TRANSNAIVE DE LA CNT EP	Finalizada	FIJONCHICA / QUITO	\$0.00	2020-07-29 17:00:00	
INCO-ETAPA-14-2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO, ACTUALIZACION Y/O MEJORAMIENTO DE SOLUCIONES INTEGRALES DE TELECOMUNICACIONES Y ADQUISICION DE LICENCIAS PARA LA UTILIZACION	Finalizada	FIJONCHICA / QUITO	\$0.00	2020-07-29 17:00:00	
INCO-ETAPA-14-2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	ADQUISICION, ACTUALIZACION Y MEJORAMIENTO DE SOLUCIONES INTEGRALES DE TELECOMUNICACIONES, LICENCIAMIENTO, SOPORTE DE SISTEMAS Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	Finalizada	FIJONCHICA / QUITO	\$0.00	2020-07-29 17:00:00	
INCO-ETAPA-14-2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	SOPORTE DE SISTEMAS Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PARA LOS EQUIPOS CRITICOS DE LAS REDES IP Y DATA CENTER HANCA JUANPER DE LA CNT E.P.	Finalizada	FIJONCHICA / QUITO	\$0.00	2020-08-27 17:00:00	
INCO-ETAPA-14-2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	ADQUISICION DE LICENCIAMIENTO PARA LA AMPLIACION DE LA PLATAFORMA DE CONTACT CENTER PURE CONNECT MARCA GENESYS PARA GESTION DE LLAMADAS ENTRANANTES Y SA	Finalizada	FIJONCHICA / QUITO	\$0.00	2020-08-31 17:00:00	
INCO-ETAPA-14-2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	ADQUISICION, ACTUALIZACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE RADIO COMUNICACIONES, LICENCIAS PARA UTILIZACION DE EQUIPOS, SOPORTE DE SISTEMAS Y SERVICIOS	Finalizada	FIJONCHICA / QUITO	\$0.00	2020-11-18 18:00:00	
SUB-CELEC-03A-20	CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP	TRA ADQUISICION DE EQUIPOS REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENER OPERATIVOS LOS SISTEMAS DE RESPALDO DE ENERGIA DE TELECOMUNICACIONES EN SUBESTACIONES Y PUESTOS DE SERVIDORES DE CELEC EP TRANSISTRICTOS	Finalizada	AZUAY / CUENCA	\$24,232.19	2020-11-27 13:00:00	
SUB-CH-01-20	EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN CHL EP	GUIA REPOBENCIONACION DE RECTIFICADORES PARA EL SISTEMA DE RESPALDO Y ALIMENTACION DE EQUIPOS DE PROTECCION Y TELECOMUNICACIONES PARA SUBSTACIONES OF ID	Ejecucion de Contrato	GUAYAS / GUAYAZQUEL	\$72,864.90	2020-07-19 13:00:00	
SUB-CH-01-20	EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN CHL EP	GUIA REPOBENCIONACION DE RECTIFICADORES PARA EL SISTEMA DE RESPALDO Y ALIMENTACION DE EQUIPOS DE PROTECCION Y TELECOMUNICACIONES PARA SUBSTACIONES OF ID	Ejecucion de Contrato	GUAYAS / GUAYAZQUEL	\$179,330.00	2020-11-25 20:00:00	
SUB-SOPE-003-2020	GOBIERNO AUTONOMO DECENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SIMON BOLIVAR	ADQUISICION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y CENTRO DE DATOS PARA EL GAO MUNICIPAL DEL CANTON SIMON BOLIVAR	Adjudicado - Registro de Contratos	GUAYAS / SIMON BOLIVAR	\$26,461.50	2020-07-04 13:00:00	
SUB-SOPE-003-2020	Universitas Tecnica del Norte	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA LA REPOBENCIONACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE TELECOMUNICACIONES DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE	Carceado	IMBABURA / SBARRA	NO DISPONIBLE	2020-07-22 18:00:00	

Proceso del 1 al 19 de 19 Copyright © 2008 - 2022 Servicio Nacional de Contratación Pública.

ENERO A JUNIO/2021 (FIBRA)

30103035-1.pdf x 30103002.pdf x Correo: Maria Fernanda Cevallo x Búsqueda de Procesos de Contratación

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarProceso.cpe#

Palabras claves: FIBRA

Entidad Contratante: [Buscar Entidad]

Tipo de Contratación: TODOS

Tipo de compra: [Seleccionar]

Estado del Proceso: [Seleccionar]

Código del Proceso: [Ingresar]

Por Fechas de Publicación (*): Desde: 2021-01-01 Hasta: 2021-06-30

Para una búsqueda más avanzada: [Buscar en Google](#)

Código	Entidad Contratante	Objeto del Proceso	Estado del Proceso	Provincia/Cantón	Presupuesto Referencial Total(án IVA)	Fecha de Publicación	Opciones
CG01-CN666-2021-01-31	EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEI EP	SUBMUNISTRIO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FIBRA ÓPTICA PARA SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN Y SUBMUNISTRIO DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES HACIA EL CENTRO DE OPERACIONES (UN. GUAYAS LOS RÍOS) - GD	Desierta	GUAYAS / GUAYÁQUIL	\$759.573.55	2021-05-23 18:00:00	
ME01-006-2021-00-000	EMPRESA ELÉCTRICA AZOGUES C.A.	MANTENIMIENTO EXTERNO DE LA RED DE FIBRA ÓPTICA DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AZOGUES C.A.	Finalizada	CAÑAR / AZOGUES	\$12.464.50	2021-06-23 13:00:00	
MO01-CM016-2021-00-000	MUNICIPIO DE MORONA	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE FIBRA ÓPTICA PARA CONECTIVIDAD DEL PARQUE RECREACIONAL DE LA CIUDAD DE MACAS	Adjudicado - Registro de Contratos	MORONA SANTIAGO / MORONA	\$13.370.65	2021-06-21 17:00:00	
S-COOP-ETAPA-00-000	Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca ETAPA EP	DISEÑO DE RED DE ACCESO CON FIBRA ÓPTICA PARA ETAPA EP	Finalizada	AZUAY / CUENCA	\$37.025.10	2021-02-24 12:00:00	
S-EM-ETAPA-00-000	Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca ETAPA EP	ADQUISICIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA DE 2 HILOS G.657 A2, TIPO TIGHT BUFFER DE ACOMETIDA, PARA MIGRACIONES	Adjudicado - Registro de Contratos	AZUAY / CUENCA	\$350.000.00	2021-04-27 09:00:00	
CG01-CN666-2021-01-31	EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEI EP	CORP. HITTO ADQUISICIÓN DE POSTES DE FIBRA DE VIDRIO DE VARIAS CAPACIDADES GD - 2021	Ejecución de Contrato	GUAYAS / GUAYÁQUIL	\$368.278.86	2021-03-24 17:00:00	
SI01-EM016-2021-00-000	EMPRESA ELÉCTRICA AZOGUES C.A.	ADQUISICIÓN DE POSTES DE FIBRA DE VIDRIO	Finalizada	CAÑAR / AZOGUES	\$22.657.62	2021-06-08 15:00:00	
SI01-EM016-2021-00-000	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	ADQUISICIÓN DE CABLES Y MATERIAL DE FIBRA ÓPTICA PARA USO EN VARIAS SUBESTACIONES	En Reapropión	PICHINCHA / QUITO	\$28.852.02	2021-06-11 12:00:00	
SI01-EM016-2021-00-000	EMPRESA PÚBLICA - EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN FIBRA ÓPTICA TRAMO TANQUE QULLAN LOMA-QULLAN1, PICAHUATANQUE TECHO PROPIO, EDIFICIO MATRIZ-GARITA PARA LA EP-EMBARA	Finalizada	TUNGURAHUA / AMBATO	\$36.536.46	2021-01-20 18:00:00	
SI01-EM016-2021-00-000	Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca ETAPA EP	ADQUISICIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA DE 2 HILOS G.657 A2, TIPO TIGHT BUFFER DE ACOMETIDA, PARA MIGRACIONES	Desierta	AZUAY / CUENCA	NO DISPONIBLE	2021-03-03 20:00:00	
SI01-EM016-2021-00-000	Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca ETAPA EP	ADQUISICIÓN DE CAJAS DE DISTRIBUCIÓN DE FIBRA ÓPTICA PARA AMPLIACIÓN GPON	Ejecución de Contrato	AZUAY / CUENCA	\$126.154.00	2021-04-29 12:00:00	
SI01-EM016-2021-00-000	Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca ETAPA EP	ADQUISICIÓN DE ESCALERAS DIELÉCTRICAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA ETAPA EP	Desierta	AZUAY / CUENCA	NO DISPONIBLE	2021-04-29 12:00:00	
SI01-EM016-2021-00-000	Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca ETAPA EP	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA FUSIÓN DE FIBRA ÓPTICA PARA ETAPA EP	Finalizada	AZUAY / CUENCA	\$53.054.80	2021-06-01 08:00:00	
SI01-EM016-2021-00-000	Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca ETAPA EP	ADQUISICIÓN DE POSTES DE FIBRA DE VIDRIO	Desierta	AZUAY / CUENCA	NO DISPONIBLE	2021-06-25 18:00:00	

JULIO A DICIEMBRE/2021

30103035-1.pdf x 30103002.pdf x Correo: Maria Fernanda Cevallo x Búsqueda de Procesos de Contratación

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarProceso.cpe#

Palabras claves: FIBRA

Entidad Contratante: [Buscar Entidad]

Tipo de Contratación: TODOS

Tipo de compra: [Seleccionar]

Estado del Proceso: [Seleccionar]


Código del Proceso: [Ingresar]

Por Fechas de Publicación (*): Desde: 2021-07-01 Hasta: 2021-12-31

Para una búsqueda más avanzada: [Buscar en Google](#)

Código	Entidad Contratante	Objeto del Proceso	Estado del Proceso	Provincia/Cantón	Presupuesto Referencial Total(án IVA)	Fecha de Publicación	Opciones
CG01-CG016-2021-00-000	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO	ESTUDIO INTEGRAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RED DE FIBRA ÓPTICA, EQUIPOS ACTIVOS, PASIVOS Y PLATAFORMAS DE TELECOMUNICACIÓN DEL CANTÓN AMBATO (I-AMBATO)	Desierta	TUNGURAHUA / AMBATO	\$24.998.90	2021-11-09 20:00:00	
CG01-CG016-2021-00-000	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO	ESTUDIO INTEGRAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RED DE FIBRA ÓPTICA, EQUIPOS ACTIVOS, PASIVOS Y PLATAFORMAS DE TELECOMUNICACIÓN DEL CANTÓN AMBATO (I-AMBATO)	Ejecución de Contrato	TUNGURAHUA / AMBATO	\$24.998.90	2021-11-30 20:00:00	
CG01-CN666-2021-01-31	EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEI EP	SUBMUNISTRIO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FIBRA ÓPTICA PARA SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN Y SUBMUNISTRIO DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES HACIA EL CENTRO DE OPERACIONES (UN. GUAYAS LOS RÍOS) - GD	Desierta	GUAYAS / GUAYÁQUIL	\$759.573.55	2021-05-23 13:00:00	
ME01-006-2021-00-000	EMPRESA PÚBLICA - EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA FIBRA ÓPTICA ENTRE PLANTA APATUG Y CAPTACIÓN CHIQDIRURCO	Desierta	TUNGURAHUA / AMBATO	\$63.169.86	2021-10-22 13:00:00	
ME01-006-2021-00-000	EMPRESA PÚBLICA - EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA FIBRA ÓPTICA ENTRE PLANTA APATUG Y CAPTACIÓN CHIQDIRURCO	Cancelado	TUNGURAHUA / AMBATO	\$63.169.86	2021-12-21 18:00:00	
SI01-EM016-2021-00-000	Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca ETAPA EP	ADQUISICIÓN DE ESCALERAS DIELÉCTRICAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA ETAPA EP	Desierta	AZUAY / CUENCA	NO DISPONIBLE	2021-11-12 12:00:00	
SI01-EM016-2021-00-000	Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca ETAPA EP	ADQUISICIÓN DE ESCALERAS DIELÉCTRICAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA ETAPA EP	Desierta	AZUAY / CUENCA	NO DISPONIBLE	2021-08-06 12:00:00	
SI01-EM016-2021-00-000	Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca ETAPA EP	ADQUISICIÓN DE POSTES DE FIBRA DE VIDRIO	Adjudicado - Registro de Contratos	AZUAY / CUENCA	\$24.300.00	2021-09-25 16:00:00	
SI01-EM016-2021-00-000	Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca ETAPA EP	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA RED DE FIBRA	Ejecución de Contrato	AZUAY / CUENCA	\$27.125.00	2021-09-01 20:00:00	
SI01-EM016-2021-00-000	EMPRESA ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP	SER. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTROMECÁNICO DE ESTRUCTURAS, REUBICACIÓN DE POSTES, IMPLEMENTACIÓN DE VARIACIONES Y ADQUISICIÓN DE LA FIBRA ÓPTICA DE LAS LÍNEAS AÉREAS EN MEDIO VOLTAJE DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA DELSTANZAGA	Ejecución de Contrato	AZUAY / CUENCA	\$26.776.31	2021-07-31 18:00:00	
SI01-EM016-2021-00-000	EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEI EP	SUC MANTENIMIENTO DE ENLACES DE FIBRA ÓPTICA PROFOS DE CNEI UN. SUC OTI	Desierta	GUAYAS / GUAYÁQUIL	NO DISPONIBLE	2021-10-29 13:00:00	
SI01-EM016-2021-00-000	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	ADQUISICIÓN DE CABLES Y MATERIAL DE FIBRA ÓPTICA	En Reapropión	PICHINCHA / QUITO	\$27.670.00	2021-10-28 18:00:00	
SI01-EM016-2021-00-000	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	ADQUISICIÓN DE POSTES Y CRUCETAS DE FIBRA DE VIDRIO	Finalizada	LOJA / LOJA	\$14.979.10	2021-09-15 15:00:00	
SI01-EM016-2021-00-000	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE	Adquisición de Partes y Piezas de Fibra de Vidrio Pote	Finalizada	PICHINCHA /	\$11.075.62	2021-08-23 18:00:00	

ENERO A MAYO/2022



Sistema Oficial de Contratación Pública

Miércoles 6 de Octubre de 2022 16:48

RUC: 09211295501 | Entidad: EASYNET SA | Usuario: esymer | Casa Sección

Búsqueda de Procesos de Contratación

Para buscar Procesos debe Presionar el botón "Buscar Entidad", e ingresar el nombre de la Entidad que desea consultar:

Palabras clave: FIBRA Para encontrar procesos según palabras clave ingresadas, ej: "computador", "camión".

Entidad Contratante: Presione el botón "Buscar Entidad", para encontrar el nombre de la Entidad Contratante, de la cual desea buscar Procesos.

Tipos de Contratación: T0008 Que tipo de contratación es el proceso: Licitación, Subasta Inversa o Publicación u otro.

Tipos de compra: Qué tipo de compra se realizó en el proceso: Bienes, Obras o Servicios Inclusive Consultoría.

Estado del Proceso: Seleccione el Estado en que se encuentran los procesos interesados.

Código del Proceso: Ingrese el código de proceso a buscar, ej: INCOOP-01-001.

Por Fechas de Publicación (*): Desde: 2022-01-01 Hasta: 2022-06-30 Seleccione el Período de la Fecha de Publicación del Proceso.
(Período: MÍNIMO 5 (cinco) años y 1 (un) día después de la fecha de publicación).

Para una búsqueda más avanzada [Buscar Avanzada](#)

Buscar Limpia

Código	Entidad Contratante	Objeto del Proceso	Estado del Proceso	Provincia/Cantón	Presupuesto Referencial	Fecha de Publicación	Opciones
SIC-0078-2022-11288-04	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE FIBRA ÓPTICA PARA PROVEER DE CONECTIVIDAD A EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES EQUIPOS DE TRANSMISIÓN Y DE COBERTURA DE LA RED FIBRA ÓPTICA EN LA ZONA PACÍFICA DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	Adujudada	FIJONCHICA / QUITO	\$4.978.301,26	2022-03-09 11:00:00	
SIC-0078-2022-00123	BIREPSA PÚBLICA - BIREPSA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA FIBRA ÓPTICA BIREPSA PLANTA AMBATO Y CAPTACIÓN CHUQUIMARCO	Cancelado	TUNGURAHUA / AMBATO	\$63.169,96	2022-03-16 16:00:00	
SIC-0078-2022-00000	BIREPSA PÚBLICA ESTADÍSTICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CIB-EP	DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO DE LA RED DE FIBRA ÓPTICA ADSS PARA CIBEL, EN UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAZUL, GTI	Ejecución de Contrato	GUAYAS / GUAYAZUL	\$172.849,28	2022-06-28 20:00:00	
SIC-0078-2022-00000	BIREPSA ELECTRICA AZOQUE C.A.	PROVISIÓN DE POSTES DE FIBRA DE VIDRIO - PRESUPUESTO 2022	Finalizada	CANAR / AZOQUE	\$10.269,40	2022-06-01 18:00:00	
SIC-0078-2022-00000	BIREPSA ELECTRICA REGIONAL CENTROSUR C.A.	PROVISIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA FIBRA ÓPTICA DE CENTROSUR	Desierta	AZUAY / CUBCHA	NO DISPONIBLE	2022-08-13 16:30:00	
SIC-0078-2022-00000	BIREPSA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA FIBRA ÓPTICA CORPORATIVA Y RED DE SERVICIOS WIFI DE BUSES BIARTICULADOS 2022	Desierta	FIJONCHICA / QUITO	NO DISPONIBLE	2022-03-30 17:00:00	
SIC-0078-2022-00000	ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, SUMINISTROS Y ALUMBRADO PARA CERTIFICACIÓN, DIAGNÓSTICO Y OPERACIÓN DE FIBRA ÓPTICA, PARA EL LABORATORIO DE Tecnología Electrónica y Electrónica Área de Redes	Desierta	FIJONCHICA / QUITO	NO DISPONIBLE	2022-06-14 12:00:00	
SIC-0078-2022-00000	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SIMÓN BOLÍVAR	MANTENIMIENTO TÉCNICO DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS, RED DE FIBRA ÓPTICA, CÁMARAS Y DATA CENTER	Desierta	GUAYAS / SIMÓN BOLÍVAR	NO DISPONIBLE	2022-04-09 18:00:00	
SIC-0078-2022-00000	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SIMÓN BOLÍVAR	MANTENIMIENTO TÉCNICO DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS, RED DE FIBRA ÓPTICA, CÁMARAS Y DATA CENTER	Adujudado - Repetido de Contrato	GUAYAS / SIMÓN BOLÍVAR	\$234.727,89	2022-03-23 18:00:00	
SIC-0078-2022-00000	Quilacoli Sigo XXI, Fundación Municipal para la Regeneración Urbana	FABRICACIÓN Y TRANSPORTE DE BARRIDOS DE FIBRA DE VIDRIO (RESINA ISOTÉRMICA) DE UN GRUPO DE OBRAS DEL PROYECTO DE LA REGENERACIÓN URBANA EN LA CIUDAD DE QUAYAZUL	Ejecución de Contrato	GUAYAS / GUAYAZUL	\$29.476,93	2022-06-08 18:00:00	
SIC-0078-2022-00000	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PUERTAS ABIERTAS NO. 1	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS (FIBRA ÓPTICA LASER), CONTRATABLE CON EL EQUIPO LASER DE HUNDIO HUNDIO CHIBER NO 80W DE MARCA QUANTA SYSTEM, PARA TRATAMIENTO DE ULTRASER FIBROBLASTAL, A UTILIZARSE EN EL SERVICIO DE UROLOGÍA DEL H-1	Ejecución de Contrato	FIJONCHICA / QUITO	\$11.641,90	2022-08-22 20:00:00	
SIC-0078-2022-00000	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES JOSÉ CARRASCO ARTAGAS	ADQUISICIÓN DE FIBRA DE LASER HUNDIO SEGUN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 8-85 AMBADA	Ejecución de Contrato	AZUAY / CUBCHA	\$142.623,20	2022-03-16 18:00:00	

Copyright © 2008 - 2022 Servicio Nacional de Contratación Pública

No existen procesos similares en el periodo de ENERO a MAYO/2022.

6.- VARIACIÓN DE PRECIOS LOCALES O IMPORTADOS, SEGÚN CORRESPONDA. DE SER NECESARIO TRAER LOS MONTOS A VALORES PRESENTES, CONSIDERANDO LA INFLACIÓN (NACIONAL Y/O INTERNACIONAL); ES DECIR, REALIZAR EL ANÁLISIS A PRECIOS ACTUALES

De la búsqueda realizada en el portal institucional del SERCOP, a través de la herramienta del SOCE, se ha podido verificar que, en los 2 últimos años, NO existe proceso de contratación de similar alcance tanto en EASYNET S.A., como en otras instituciones, por lo tanto, no es procedente realizar el cálculo de la inflación

7.- CPC 5 CONTRATACIÓN

El código CPC del procedimiento de contratación es el 87390 cuya descripción es: "INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE FIBRA OPTICA".

8.- PROFORMAS DE PROVEEDORES DE OBRAS, BIENES O SERVICIOS A CONTRATAR:

Mediante correo corporativo del 03 de octubre del 2022, el Jefe Técnico solicitó proformas a los siguientes proveedores calificados en el RUP:

En el anexo 1, constan los correos

- A & M S.A. - RUC 0991282025001
- ASERV S.A. – RUC 092263474001
- Millatel S.A. – RUC 0992202688001

9.- ANÁLISIS

En función a los puntos mencionados anteriormente, para el Estudio de Mercado del proceso para los “SERVICIOS PARA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE REDES DE TELECOMUNICACIONES DE FIBRA ÓPTICA MEDIANTE ENLACES DE ÚLTIMA MILLA PARA ATENDER A CLIENTES CORPORATIVOS PÚBLICOS O PRIVADOS EN REGIÓN 5, COMPRENDE: GUAYAS, SANTA ELENA, LOS RÍOS Y BOLÍVAR”, se verificó que las proformas cumplen con los requisitos solicitados y una vez realizado el análisis a precios que oferta el mercado actualmente, se consideró como presupuesto referencial el precio más bajo de las proformas.

Para la definición del tipo de proceso de contratación, se consideró que un proceso de régimen común/dinámico, diferente al GIRO DE NEGOCIO, se toma aproximadamente dos meses, lo que afectaría las instalaciones/repares de servicios solicitadas por los clientes corporativos, por lo que es necesario dinamizar y asegurar la continuidad a estos procesos operativos.

PROFORMA 1

EMPRESA	DETALLE DEL SERVICIO	REGION	VALOR
A & M S.A.	INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE FIBRA OPTICA	R1	3,239,264.62

PROFORMA 2

EMPRESA	DETALLE DEL SERVICIO	REGION	VALOR
ASERV S.A.	INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE FIBRA OPTICA	R1	3,352,638.88

PROFORMA 3

EMPRESA	DETALLE DEL SERVICIO	REGION	VALOR
MILLATEL S.A.	INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE FIBRA OPTICA	R1	3,320,246.24

10.- CONCLUSIONES:

EASYNET S.A. tiene como finalidad el comercializar servicios de telecomunicaciones a los diferentes tipos clientes, diseñar soluciones técnicas, gestionar la implementación de dichas soluciones y brindar soporte técnico de manera oportuna, entre otros, en base a los requerimientos de los clientes gubernamentales o corporativos, los cuales están conformados por clientes de las diferentes funciones del Estado, Grandes Empresa, Especiales y Pymes.

La contratación de los “Servicios para instalación y mantenimiento correctivo de redes de telecomunicaciones de fibra óptica mediante enlaces de última milla para atender a clientes corporativos públicos y privados” es necesaria para facilitar la gestión de ventas del canal corporativo de la CNT EP.

Cabe señalar además que en el Plan de Negocios resalta la Justificación de Oportunidad de Negocio para satisfacer la creciente demanda de los nuevos usuarios según reporte de Arcotel incluyendo clientes del canal corporativo. Dentro del Plan de Negocios incrementar ventas es estratégico de la empresa CNT EP y como parte del proceso de su plan de reactivación de Easynet se recomiendan gestionar contrataciones para realizar instalaciones dentro del período 2022 de forma prioritaria.

Continuando el Plan Estratégico de ventas es necesario gestionar ventas brindando servicios rápidos de instalación, mantenimiento y post venta a los actuales clientes corporativos privados y públicos de la CNT EP. Y, para definir el presupuesto referencial para el presente procedimiento de contratación, se solicitó, mediante correo institucional del

20 de septiembre de 2022 proformas a proveedores a nivel nacional aleatoriamente del Sistema Nacional de Contratación Pública, categorizados en el CPC 87390, por lo cual se concluye que el presupuesto referencial es de \$3.247.064.10 (TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SESENTA Y CUATRO CON 10/100 Dólares de los Estados Unidos de América) más IVA, haciendo hincapié que, al analizar cada una de las cotizaciones recibidas, se decidió por la proforma más económica.

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado por:	Miguel León	Analista de Negocios	
Revisado por:	Gabriel Pino	Jefe Técnico	
Aprobado por:	Jorge Freire	Gerente de Negocios	